

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
อาคารกรมการแพทย์ จำนวน ๕ อาคาร และบริเวณรอบ ๆอาคาร ถนน ลานจอดรถ รวมพื้นที่ ๓๑,๔๙๖ ตารางเมตร และอาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) ๒ อาคาร รวมพื้นที่ ๒,๖๑๐ ตารางเมตร
พนักงานทำความสะอาดทั้งหมด ๒๖ คน โดยมีผู้ควบคุมงาน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน ๑ คน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ จำนวนราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้ฐานราคากลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นฐานในการคำนวณ
 - ๔.๒ จำนวนราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
 - ๑) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด โดยคำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี วันละ ๓๐๐ บาท
 - ๒) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและอื่น ๆ โดยปรับเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและอื่น ๆ จากฐานราคากลางปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อีกร้อยละ ๔๐ เนื่องจากมีพื้นที่ในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น และใน TOR ได้เพิ่มวัสดุ คือกระดาษชำระโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา จึงเห็นควรปรับราคาเพิ่มขึ้น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางอภิขยา ไชยันดีร์
 - ๕.๒ นางทิวา รัชทินพันธ์
 - ๕.๓ นายพินิจ เอิบอิม

**การคำนวณราคากลาง/ราคาอ้างอิง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗**

รายการ	ค่าจ้างพนักงาน ทำความสะอาด	ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานและอื่น ๆ	รวมเป็นเงิน
อาคารกรมการแพทย์ และอาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS ๖) จำนวน ๒๖ คน งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลางปี ๒๕๕๖ เป็นค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๒๓ คน + ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและอื่น ๆ ราคากลางปี ๒๕๕๗ ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด ๒๖ คน วันละ ๓๐๐ บาท = ๓๐๐ x ๒๖ x ๒๖ = ๒๐๒,๘๐๐ ต่อเดือน ๑๒ เดือน = ๒๐๒,๘๐๐ x ๑๒ = ๒,๔๓๓,๖๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ ปรับเพิ่ม ๔๐%	. ๒,๑๕๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๔๓๓,๖๐๐.๐๐	๗๔๒,๒๐๐.๐๐ ๑,๐๓๙,๐๘๐.๐๐	๒,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๗๒,๖๘๐.๐๐
ราคากลาง/ราคาอ้างอิง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗			๓,๔๗๒,๖๘๐.๐๐

หมายเหตุ:

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ๔๐% เนื่องจาก
- ๑) มีอาคารเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ อาคาร พื้นที่ ๒,๖๑๐ ตารางเมตร
 - ๒) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ใน TOR ไม่มีกระดาษชำระ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้รวมกระดาษชำระไว้ด้วย